



Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

Contrato De Obra Publicas Basado En Precios Unitarios Y Tiempo Determinado Que Celebran, Por Una Parte El Municipio De El Salvador, Zacatecas, En Lo Sucesivo "El Gobierno Municipal, Representado Por Su Presidente Municipal El **MVZ. Miguel Coronado Gámez, La C. Florinda Torres Costilla**, Sindica Municipal, **La C. Sandra Macías Castillo** En Su Carácter De Directora De Desarrollo Económico; Y Por La Otra Parte **La Empresa OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV.**, Quienes Manifestaron Que El Motivo De Su Comparecencia, Lo Es De Celebrar El Presente Contrato De Obra Pública, Sujetándose A Las Siguietes Declaraciones Y Clausulas:

Declaraciones

Primera.- "El Municipio" Declara:

A).- Que De Conformidad Con Las Disposiciones De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relaciones Con Las Mismas, Para El Estado De Zacatecas Y De Acuerdo Con El Artículo 44 De La Misma Ley, Le Corresponde Entre Otras Atribuciones La De Contratar Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

B).- La Representan Tienen Personalidad Jurídica Y Facultades Para Realizar El Presente Contrato En Los Términos De Lo Dispuesto Por Los Artículos 80 Fracción IX Y 84 Fracción I De La Ley Orgánica Del Municipio Vigente En El Estado.

C).- Que Quienes La Representan En Este Acto, Acreditan Su Personalidad En Mérito De Las Certificaciones Expedidas Por El Secretario Ejecutivo Del Instituto Electoral Del Estado De Zacatecas, Que Lo Acredita Como **Presidente Y Sindica Municipales Del H. Ayuntamiento De El Salvador Para El Periodo Administrativo 2021-2024.**

D).- Que Para Cubrir Las Erogaciones Que Se Deriven Del Presente Contrato, Se Dispondrá De Los Recursos Provenientes Del Programa **Fondo De Aportaciones De Infraestructura Social (FAISMUN).**

E).- Que Tiene Establecido Su Domicilio Establecido En **CALLE GONZALEZ ORTEGA # 18 COL. CENTRO, EL SALVADOR, ZACATECAS.**, Mismo Que Señala Para Los Fines Y Efectos Legales De Este Contrato.

F).- Que La Adjudicación Del Presente Contrato Se Realizó Por Adjudicación Directa, Con Fundamento Con El Artículo 46 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las



Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

Mismas Para El Estado De Zacatecas Y 66 Del Presupuesto De Egresos Para El Ejercicio Fiscal 2023 Del Estado De Zacatecas Y Demás Disposiciones Aplicables.

Segunda.- El Contratista O Constructora Declara.

Ser una Empresa legalmente Constituida conforme a la legislación mexicana, lo cual acredita con R.F.C. **OCC181031-JD6**.

A).- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra de este contrato.

B).- Que tiene Establecido su domicilio en **Calle Novena # 7014 Ejido Albia, Torreón, Coahuila CP: 27420**; misma que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

C).- Que conoce el contenido y requisitos que establece la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Zacatecas, anexos que debidamente firmados por las partes se agregan al presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.


Clausulas

Primera.- Objeto Del Contrato.- “El Municipio” Encomienda A **“La Empresa”** La Realización De La Obra Consistente En:

A).- **“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA”**

Se Obliga A Realizarla Hasta Su Total Terminación Acatando Para Ello Lo Establecido Por Los Diversos Ordenamientos, Normas Y Anexos Señalados En El Inciso “D” De La Segunda Declaración De Este Contrato, Así Como Las Normas De Construcción Vigentes En El Lugar Donde Deban Realizarse Los Trabajos, Mismo Que Se Tiene Por Producidos Como Parte Integrante De Estas Cláusulas.

Segunda.- Monto Del Contrato.- El Monto Total Del Presente Contrato Es De \$ **651,970.00 (Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Novecientos Setenta Pesos 00/100 M.N.) IVA Incluido.**



EL SALVADOR

GOBIERNO COMPROMETIDO
Y DE TRABAJO

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

Que Para Cubrir Las Erogaciones De Las Obras Mencionadas En La Cláusula Primera Se Cuentan Con Los Recursos Presupuestales Suficientes En El Oficio De Aprobación Mencionado En La Declaración Primera, Inciso "B".

Tercera.- Plazo De Ejecución.- El Contratista Se Obliga A Iniciar La Obra Objeto De Este Contrato El Día 13 De Octubre De 2023 Y A Terminar A Más Tardar El 07 De Noviembre De 2023. De Conformidad Con El Programa De Obra.

Cuarta.- Anticipos.- Para el Inicio de los trabajos objeto del presente contrato la empresa renuncia al anticipo

Quinta.- Disponibilidad Del Inmueble Y Documentos Administrativos.- "El Municipio" Se Obliga A Poner A Disposición De "El Contratista O Constructora" Si O Los Inmuebles En Que Deban Llevarse A Cabo Los Trabajos Materia De Contrato, Así Como Los Dictámenes Que Se Requieran Para Su Realización.

Sexta.- Forma De Pago.- Las Partes Convienen Que Los Trabajos Objeto Del Presente Contrato, Se Paguen Mediante La Formulación De Estimaciones Con Una Periodicidad No Mayor De Un Mes Mismas Que Deberán Ser Presentadas A La Residencia De Supervisión De "El Municipio" Dentro De Los Seis Días Naturales Siguiendo A La Fecha De Corte Para La Elaboración De La Misma Acompañada De La Documentación Que Acredita La Procedencia De Su Pago, La Presidencia Asignara La Supervisión De "El Municipio" Para Realizar La Revisión Y Autorización De Las Estimaciones, Contara Con Un Plazo No Mayor De Quince Días Naturales Siguiendo A Su Presentación En El Supuesto De Que Surjan Diferencias Técnicas O Numéricas Que No Pueden Ser Autorizadas Dentro De Dicho Plazo, Estas Se Resolverán E Incorporaran En La Siguiete Estimación.

En Caso De Incumplimiento De Los Pagos De Estimaciones Y De Ajustes De Costos "El Municipio" A Solicitud De Contratista Deberá Pagar Gastos Financieros Conforme A Una Tasa Que Será Igual A La Establecida Por La Ley De Ingresos Del Estado De Zacatecas En Os Casos De Prórroga Para El Pago De Créditos Fiscales, Dichos Gastos Empezaran A Generarse Cuando Las Partes Tengan Definido El Importe A Pagar Y Se Calcularan A Generarse Cuando Las Partes Tengan Definido El Importe A Pagar Y Se Calcularan Sobre Las Cantidades No Pagadas Debiéndose Computar Por Días Naturales Desde Que Sean Determinadas Y Hasta La Fecha En Que Se Ponga Efectivamente Las Cantidades A Disposición De "El Contratista O Constructora" Tratándose De Pagos En Exceso Que Haya Recibido "El Contratista O Constructora" Este Deberá De Reintegrar Las Cantidades Pagadas En Exceso Más Los Intereses Correspondientes, Conforme A Lo



Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

Señalado En El Párrafo Anterior, Los Cargos Se Calcularan Sobre Las Cantidades Pagadas En Exceso En Cada Caso Y Se Computaran Por Días Naturales Desde La Fecha De Pago Hasta La Fecha En Que Se Pongan Efectivamente Las Cantidades A Disposición De “ **El Municipio**”.

No Se Considerara Pago En Exceso Cuando Las Diferencias Que Resulten A Cargo Del Contratista Sean Compensadas En La Estimación Siguiente, O En El Finiquito, Si Dicho Pago No Se Hubiera Identificado Con Anterioridad.

Séptima.- Garantías.- “El Contratista O Constructora” Para Garantizar El Cumplimiento Del Contrato, Constituirá A Favor Del Municipio El Salvador Una Póliza De Fianza Expedida Por Institución Legalmente Autorizada Para Ello Por El Equivalente Al 10% Del Monto Total Del Contrato.

Concluidos Los Trabajos “**El Contratista O Constructora**” Quedara Obligado A Responder De Los Defectos Que Resultaran En Los Mismos, De Los Vicios Ocultos Y De Cualquier Otra Responsabilidad En Que Hubiera Incurrido, En Los Términos Del Presente Contrato Y En La Legislación Aplicable Los Que Garantizaran Presentando Póliza De Fianza Por El Equivalente Al 10% (Diez Por Ciento) Del Monto Total Del Ejercicio, La Que Exhibirá Previo Al Acto De Entrega Física De Los Trabajos, Si En El Lapso Del Tiempo Que Ampara La Póliza De Vicios Ocultos Se Detectan Defectos De Construcción “ **El Municipio**” Solicitara A El **Contratista O Constructora**” Su Reparación A Efecto De Que Estos Se Corrijan Conforme A Las Condiciones Requeridas En El Contrato, En Este Caso, El Plazo De Verificación De Los Trabajos Pactados En El Contrato Se Podrá Prorrogar Por El Periodo Que Acuerden Las Partes Para La Recepción De Las Deficiencias.

Octava.- Ajuste De Costos.- De Conformidad Con Lo Establecido Por El Artículo 94 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para El Estado De Zacatecas, Las Partes Acuerdan La Revisión Y Ajuste De Los Costos Que Integran Los Procesos Unitarios Pactados En Este Contrato, Cuando Ocurran Circunstancias No Previstas De Orden Económico Que Determinen Un Aumento O Reducción De Los Costos De Los Trabajos Aun No Ejecutados Conforme El Programa Pactado Al Momento De Ocurredicha Contingencia. La Revisión De Los Costos Se Realizara Mediante El Procedimiento Que Establecen Los Artículos 95 Y 96 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para El Estado De Zacatecas.



Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

Novena.- Recepción De Los Trabajos.- “El Contratista O Constructora” Comunicara Al Municipio La Conclusión De Los Trabajos Que Le Fueron Encomendados Para Que Esta En Un Plazo Que No Excederá De Quince Días Naturales Contados A Partir De La Recepción De Dicha Comunicación, Verifique La Debida Terminación De Los Mismos Conforme A Las Condiciones Establecidas En El Contrato. Al Finalizar La Verificación De Los Trabajos El Municipio Contara Con Un Plazo De Diez Días Naturales Para Proceder A Su Recepción Física Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente.

Recibidos Físicamente Los Trabajos Se Procederá A La Elaboración Del Finiquito El Cual No Podrá Excederse 15 Días Naturales. Para La Recepción, De Los Trabajos, Ya Sea Total O Parcial **“El Contratista O Constructora”** Comunicara A **“El Municipio”** A Través De Oficio O Por Bitácora La Terminación De Los Mismos, Constatada La Terminación De Los Trabajos **“El Municipio”** En Un Término De 10 (Diez) Días Naturales Procederá A La Recepción Los Mismos, Mediante El Levantamiento Del Acta Correspondiente, Quedando Los Trabajos Bajo Su Responsabilidad.

“El Municipio” Podrá Efectuar Recepciones Parciales De Los Trabajos Cuando Sin Estar Concluida La Obra, A Juicio De **“EL Municipio”** Existen Trabajos Terminados Identificables Susceptibles De Utilizarse Y Conservarse; Debiendo Levantar El Acta Circunstanciada Correspondiente.

Recibido Físicamente Los Trabajos, Las Partes Acuerdan Que Dentro Del Término De 15 Días Naturales A Partir De La Recepción De Los Trabajos, Se Elaborara El Finiquito De Los Mismos En El Que Se Hará Constar Los Créditos A Favor Y En Contra Que Resulten Para Cada Uno De Ellos, Describiendo El Concepto General Que Les Dio Origen Y El Saldo Resultante.

De Existir Desacuerdo Entre Las Partes Respecto Al Finiquito O Bien **“El Contratista O Constructora”** No Acuda Con **“El Municipio”** Para Su Elaboración Dentro Del Plazo Señalado, Este Procederá A Elaborarlo, Y Comunicara Su Resultado A **“El Contratista O Constructora”** Dentro De Un Plazo De 10 (Diez) Días Naturales, Contado A Partir De Su Emisión Una Vez Notificado El Resultado De Dicho Finiquito A **“El Contratista O Constructora”**, Este Tendrá Un Plazo De 15 (Quince) Días Naturales Para Alegar Lo Que A Su Derecho Corresponda, Si Transcurrió Este Plazo **“El Contratista O Constructora”** No Da Contestación Se Tendrá Por Aceptado.



Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

Decima.- Representante Del Contratista.- “El Contratista O Constructora” Se Obliga A Establecer Anticipadamente A La Iniciación De Los Trabajos, En El Sitio De Su Realización, Un Representante Permanente, Quien Fungirá Como Su Superintendente De Construcción El Cual Debe Tener Poder Amplio Y Suficiente Para Tomar Decisiones En Todo Lo Relativo Al Cumplimiento De Este Contrato “**El Municipio**” Se Reserva El Derecho De Su Aceptación El Cual Podrá Ejercer En Cualquier Tiempo.

Decima Primera .- Relaciones Laborales.- “El Contratista O Constructora” Como Empresario Y Patrón Del Personal Que Ocupa Motivo De Los Trabajos Materia De Este Contrato, Será El Único Responsable De Las Obligaciones Derivadas De Las Disposiciones Legales Y Demás Ordenamientos En Materia De Trabajo Y De Seguridad Social Reservándose “**El Municipio**” El Derecho De Verificar Su Cumplimiento, “**El Contratista O Constructora**” Conviene Por Lo Mismo, En Responder A Todas Las Reclamaciones Que Sus Trabajadores Presentan En Su Contra O En Contra De “**El Municipio**” En Relación Con Los Trabajos Del Contrato.

Decima Segunda.- Responsabilidades Del Contratistas.- “El Contratista O Constructora” Se Obliga A Que Los Materiales Y Equipo Que Se Utilice En Los Trabajos Objeto De La Obra Del Contrato , Cumplan Con Las Normas De Calidad Establecidas En El Anexo Técnico De Calidad De Materiales De Este Contrato, Y A Que La Realizaron De Todas Y Cada Una De Las Partes De Dicha Obra Se Efectúen A Satisfacción De “**El Municipio**” Así Como A Responder Por Su Cuenta Y Riesgo, De Los Defectos Y Vicios Ocultos De La Misma Y De Los Daños Y Perjuicios Que Por Inobservancia O Negligencia De Su Parte Se Lleguen A Causar A “ El Municipio” O A Terceros En Cuyo Caso, Se Hará Efectiva La Garantía Otorgada Para El Cumplimiento Del Contrato , Hasta Por El Monto Total Del Mismo.

Igualmente Se Obliga “**El Contratista O Constructora**” A No Ceder A Terceras Personas Físicas O Morales, Sus Derechos Y Obligaciones Derivadas De Este Contrato Y Sus Anexos, Así Como Los Derechos De Cobro Sobre Los Bienes O Trabajos Ejecutados Que Ampara Este Contrato Sin Previa Aprobación Expresa Y Por Escrito De “**El Municipio**” Conforme A Lo Establecido En El Artículo 84 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para El Estado De Zacatecas.

Décima Tercera.- Penas Convencionales.- “El Municipio” Tendrá La Facultad De Verificar Si Las Obras Están Siendo Ejecutadas De Acuerdo Al Programa, Si Como Consecuencia De La Verificación Se Obtienen Que El Avance Es Menor Que El Que



Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

Había De Realizarse, **“El Municipio”** Aplicara Como Sanción El 5% De La Diferencia Entre Lo Ejecutado Y Lo Que Debería De Ejecutarse Conforme Al Programa, Por Cada Mes O Fracción De Mes Por El Simple Retraso, Aplicándose Los Importes A Favor De **“El Municipio”** Como Pena Convencional, Si **“El Contratista O Constructora”** Termina La Obra En Tiempo Del Programa, La Representante De **“El Municipio”** Hará La Devolución De Las Retenciones.

Decima Cuarta.- Suspensión Del Contrato.- **“El Municipio”** Podrá Suspender Temporalmente, En Todo O En Parte De La Obra Contratada En Cualquier Momento Por Causas Justificadas O Por Razones De Interés General Sin Que Ello Implique Su Terminación Definitiva En Los Términos Del Artículo 104 De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para El Estado De Zacatecas, Para Lo Cual Hará La Comunicación A **“El Contratista O Constructora”**.

El Presente Contrato Podrá Continuar Produciendo Todos Los Efectos Legales En El Supuesto Que Haya Suspendido Temporalmente En Contrato Una Vez Que Hayan Desaparecido Las Causas Que Motivaron Dicha Suspensión.

Decima Quinta.- Rescisión Administrativa Del Contrato. **“El Municipio”** Podrá, En Cualquier Momento, Rescindir Administrativamente Este Contrato Por Razones De Interés General O Por El Contravención De Los Términos Del Contrato.

La Contravención A Las Disposiciones, Lineamientos, Bases, Procedimientos Y Requisitos Que Establece La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para El Estado De Zacatecas, Su Reglamento Y Demás Disposiciones Administrativas Sobre La Materia, Así Como El Incumplimiento De Cualquiera De Las Obligaciones De **“El Contratista O Constructora”** Que Se Estipula En El Presente Contrato, Da Derecho A Su Rescisión Inmediata Sin Responsabilidad De **“El Municipio”** Además De Que Se Le Apliquen A **“El Contratista O Constructora”** Las Penas Convencionales Conforme A Lo Establecido Por Este Contrato Y Se Le Haga Efectiva La Garantía Otorgada Para El Cumplimiento Del Mismo.

Decima Sexta.- Obligaciones De Las Partes. Las Partes Se Obligan A Sujetarse Estrictamente Para La Ejecución De La Obra Objeto De Este Contrato, A Todas Y Cada Una De Las Cláusulas Que La Integran, Así Como A Los Términos, Lineamientos, Procedimientos Y Requisitos Que Establece La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para El Estado De Zacatecas, Su Reglamento Y Demás Normas Y Disposiciones Administrativas Que Le Sean Aplicables.



Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

Decima Séptima.- Otras Estipulaciones Específicas.- Los Precios Unitarios Que Se Aplican En Este Contrato Son Contenidos En El Presupuesto Anexo, Corresponden A Los Presupuestos Por “El Municipio”.

Decima Octava.- Jurisdicción Y Competencia.- Para La Interpretación Y Cumplimiento Del Presente Contrato, Así Como Para Todo Aquello Que No Está Expresamente Estipulado En El Mismo, Se Regirá Por El Código Civil Para El Estado De Zacatecas, Así Como La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Para El Estado De Zacatecas Su Reglamento Y Otorgamientos, A Los Que De Común Acuerdo Se Someten Las Partes En Caso De Controversia, A La Jurisdicción De Los Tribunales Estatales Y Federales Con Cede En La Ciudad De Zacatecas, Renunciando A Su Fuero Que Les Pudiera Corresponder Por Razón De Sus Domicilios Presentes, Futuros O Por Cualquier Otra Causa.

Decima Novena.- Procedimientos De Resolución De Discrepancias.- Los Procedimientos Mediante Los Cuales, Las Partes, Entre Sí, Resolverán Las Discrepancias Futuras Y Previsibles, Exclusivamente Sobre Problemas Específicos De Carácter Técnico Y Administrativo Que De Ninguna Manera Impliquen Una Audiencia De Conciliación Serán Determinados En Función De La Misma.

El Presente Contrato Se Firma En El Salvador Zac. En Original A Los 13 Días Del Mes De Octubre De 2023.



Programa	FONDO III
Contrato No	COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023
Obra	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS, 2DA ETAPA
Ubicación	TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZAC.
Monto	\$ 651,970.00
Contratista	OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV
RFC	OCC181031-JD6

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



Miguel Coronado Gamez
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



Sandra Macias Castillo
DESARROLLO ECONOMICO
EL SALVADOR, ZAC.
C. SANDRA MACIAS CASTILLO

SINDICO MUNICIPAL



Florinda Torres Costillar
SINDICO MUNICIPAL
COSTILLAR, ZAC.
C. FLORINDA TORRES COSTILLAR, ZAC.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



Raquel Reynoso Cereza
CONTRALORIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
C. RAQUEL REYNOSO CEREDA

EL CONTRATISTA

José María

OBRAS, CASAS Y CAMINOS SA DE CV